Приложение № 1
к договору № КП-1010-1/2023 от «10» октября 2023 г.

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.



МАТЕРИАЛЫ
	

	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	1
	Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit
	шт.
	529
	132
	69828

	2
	Клей Юнис Плюс
	шт.
	10
	426
	4260

	3
	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг
	шт.
	4
	294
	1176


	Итого по разделу: 
	75264


	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ


	1
	Пена Markoflex для пистолета
	шт.
	4
	621
	2484

	2
	Арматура рифленая
	м.
	14
	144
	2016

	3
	Подвес прямой
	шт.
	75
	24
	1800


	Итого по разделу: 
	6300


	

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


	1
	Унитаз строительный
	шт.
	1
	1600
	1600

	2
	Гофра 100мм
	шт.
	1
	480
	480

	3
	Гибкий шланг 2м
	шт.
	1
	340
	340

	4
	Кабель, патрон, лампочка
	к-т
	1
	1100
	1100


	Итого по разделу: 
	3520


	

	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	1
	Буры, сверла, дюбель гвозди
	к-т
	1
	690
	690

	2
	Грунтовка по металлу
	шт.
	1
	420
	420

	3
	Правило 2,5 м
	шт.
	1
	1180
	1180

	4
	Шпатель 100 мм
	шт.
	2
	180
	360

	5
	Мешок для мусора
	шт.
	40
	20
	800

	6
	Ведро 20л
	шт.
	2
	170
	340


	Итого по разделу: 
	3790



	Итого МАТЕРИАЛЫ: 
	88874



РАБОТА
	

	ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК


	1
	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм
	м2.
	74.51
	740
	55137

	2
	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью
	м.
	24
	150
	3600

	3
	Устройство проема
	шт.
	6
	1400
	8400

	4
	Привязка стен
	шт.
	16
	560
	8960


	Итого по разделу: 
	76097


	

	ДЕМОНТАЖ


	1
	Демонтаж первого ряда перегородок из блоков ГСБ / ПГП
	м.
	1
	2000
	2000


	Итого по разделу: 
	2000


	

	ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ


	1
	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)
	шт.
	2
	3600
	7200

	2
	Разгрузка
	тонна
	5.7
	1200
	6840


	Итого по разделу: 
	14040



	Итого РАБОТА: 
	92137



ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 181011 руб.
ИТОГО: 181011 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	_______________________ / Булатукова Ф. М. /
	_______________________ / Сарычев О.В. /



М.П.




