Приложение № 1
к договору № КП-0211-1/2023 от «02» ноября 2023 г.

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.



МАТЕРИАЛЫ
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	


	1
	Перемычка газобетонная D600 1500х100х250 Bonolit
	шт.
	3
	1120
	3360

	2
	Блок газобетонный D600 600х250х100 Bonolit
	шт.
	284
	152
	43168

	3
	Клей Юнис Плюс
	шт.
	6
	426
	2556

	4
	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг
	шт.
	2
	294
	588


	Итого по разделу: 
	49672



	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

	


	1
	Пена Markoflex для пистолета
	шт.
	2
	621
	1242

	2
	Подвес прямой
	шт.
	40
	24
	960


	Итого по разделу: 
	2202



	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	


	1
	Гофра 100мм
	шт.
	1
	480
	480

	2
	Гибкий шланг 2м
	шт.
	1
	340
	340


	Итого по разделу: 
	820



	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	


	1
	Буры, сверла, дюбель гвозди
	к-т
	1
	690
	690

	2
	Правило 2,5 м
	шт.
	1
	1180
	1180

	3
	Шпатель 100 мм
	шт.
	2
	180
	360

	4
	Мешок для мусора
	шт.
	40
	20
	800

	5
	Ведро 20л
	шт.
	2
	170
	340


	Итого по разделу: 
	3370



	Итого МАТЕРИАЛЫ: 
	56064


	СКИДКА 3 %: 
	1682

	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ: 
	54382



РАБОТА
	ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

	


	1
	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм
	м2.
	40.5
	740
	29970

	2
	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью
	м.
	14
	150
	2100

	3
	Устройство проема
	шт.
	3
	1400
	4200

	4
	Привязка стен
	шт.
	8
	450
	3600


	Итого по разделу: 
	39870



	ДЕМОНТАЖ

	


	1
	Демонтаж перегородок из блоков ГСБ / ПГП
	м2.
	30
	400
	12000


	Итого по разделу: 
	12000



	ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

	


	1
	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)
	шт.
	1
	5200
	5200

	2
	Разгрузка
	тонна
	3.25
	1200
	3900


	Итого по разделу: 
	9100



	Итого РАБОТА: 
	60970


	СКИДКА 3 %: 
	1829

	ИТОГО РАБОТА со СКИДКОЙ: 
	59141



ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 117034 руб.
СКИДКА: 3511 руб.
ИТОГО СО СКИДКОЙ: 113523 руб.
* Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.
 
	Заказчик:
	Подрядчик:

	_______________________ / Толстопятенко М. С. /
	_______________________ / Сарычев О.В. /



М.П.




