Приложение № 1
к договору № КП-0607-1/2023 от «06» июля 2023 г.

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.



МАТЕРИАЛЫ
	

	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	1
	Блок газобетонный D500 600х250х100 Bonolit
	шт.
	409
	132
	53988

	2
	Блок газобетонный D500 600х250х200 Bonolit
	шт.
	35
	264
	9240

	3
	Клей Юнис Плюс
	шт.
	9
	426
	3834

	4
	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг
	шт.
	4
	294
	1176


	Итого по разделу: 
	68238


	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ


	1
	Пена Markoflex для пистолета
	шт.
	4
	621
	2484

	2
	Арматура рифленая
	м.
	14
	144
	2016

	3
	Подвес прямой
	шт.
	63
	24
	1512


	Итого по разделу: 
	6012


	

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


	1
	Унитаз строительный
	шт.
	1
	1600
	1600

	2
	Гофра 100мм
	шт.
	1
	480
	480

	3
	Гибкий шланг 2м
	шт.
	1
	340
	340

	4
	Кабель, патрон, лампочка
	к-т
	1
	1100
	1100


	Итого по разделу: 
	3520


	

	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	1
	Буры, сверла, дюбель гвозди
	к-т
	1
	690
	690

	2
	Грунтовка по металлу
	шт.
	1
	420
	420

	3
	Правило 2,5 м
	шт.
	1
	1180
	1180

	4
	Шпатель 100 мм
	шт.
	2
	180
	360

	5
	Мешок для мусора
	шт.
	40
	20
	800

	6
	Ведро 20л
	шт.
	2
	170
	340


	Итого по разделу: 
	3790



	Итого МАТЕРИАЛЫ: 
	81560



РАБОТА
	

	ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК


	1
	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм
	м2.
	58.31
	680
	39651

	2
	Возведение перегородок из ГСБ 200 мм
	м2.
	4.88
	1220
	5954

	3
	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью
	м.
	24
	120
	2880

	4
	Устройство проема
	шт.
	6
	1050
	6300

	5
	Привязка стен
	шт.
	24
	400
	9600


	Итого по разделу: 
	64384


	

	ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ


	1
	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)
	шт.
	2
	3600
	7200

	2
	Разгрузка
	тонна
	6
	1200
	7200


	Итого по разделу: 
	14400



	Итого РАБОТА: 
	78784



ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 160344 руб.
ИТОГО: 160344 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	_______________________ / Пашков М. О. /
	_______________________ / Сарычев О.В. /



М.П.




