

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ
 (ВТОРОЙ ЭТАП)**

 ЗАКАЗЧИК: Антон
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 120м2 / Солнечногорск / 6К
 АДРЕС: Солнечногорск

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1	Подрозетник КОРОС	шт.	52	109	5668
Итого по разделу:					5668

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Сверло Форстнера	шт.	1	1960	1960
Итого по разделу:					1960
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					7628

РАБОТЫ
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Установка подрозетника в дереве	шт.	52	78	4056
Итого по разделу:					4056
ИТОГО РАБОТЫ:					4056

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 11684 руб.
ИТОГО: 11684 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 1120 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____