
	Приложение № 1 

	к договору № ЭМ-2911-1/2022 от «29» ноября 2021 г. 

	СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

	
	№
	Наименование 
	Ед.изм. 
	Колво 
	Цена (руб.) 
	Стоимость (руб.)




	РАБОТЫ

	ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

	1 
	Прокладка кабеля 2х1,5 
	м. 
	100 
	50 
	5000

	2 
	Прокладка кабеля 3х1,5 
	м. 
	1300 
	65 
	84500

	3 
	Прокладка кабеля 3х2,5 
	м. 
	600 
	70 
	42000

	4 
	Прокладка кабеля 5х2,5 
	м. 
	20 
	82 
	1640

	5 
	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС 
	м. 
	60 
	55 
	3300

	6 
	Прокладка интернет кабеля (витая пара) 
	м. 
	600 
	65 
	39000

	7 
	Прокладка телевизионного кабеля 
	м. 
	200 
	65 
	13000

	8 
	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов 
	шт. 
	2 
	520 
	1040

	9 
	Установка и фиксация подрозетника гипсом 
	шт. 
	197 
	40 
	7880

	10 
	Монтаж кабель канала 60х40 
	м. 
	2 
	145 
	290

	Итого по разделу: 
	197650 

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	1 
	Бурение отверстия для подрозетника 
	шт. 
	197 
	330 
	65010

	2 
	Затяжка кабеля в гофру 
	м. 
	2050 
	25 
	51250

	3 
	Устройство штробы 
	м. 
	120 
	380 
	45600

	4 
	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню 
	шт. 
	1 
	9800 
	9800

	5 
	Штробление ниши для установки щита на 72 модуля 
	шт. 
	2 
	7800 
	15600

	Итого по разделу: 
	187260 

	СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

	1 
	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 72 модуля 
	шт. 
	2 
	2490 
	4980

	2 
	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите 
	шт. 
	3 
	360 
	1080

	3 
	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите 
	шт. 
	18 
	520 
	9360

	4 
	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите 
	шт. 
	1 
	580 
	580

	5 
	Установка, подключение, настройка реле напряжения 
	шт. 
	3 
	1200 
	3600

	6 
	Установка и расключение кроссмодуля 
	шт. 
	2 
	480 
	960

	Итого по разделу: 
	20560 

	ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

	1 
	Маркировка кабельных линий 
	шт. 
	400 
	25 
	10000

	Итого по разделу: 
	10000 

	ИТОГО РАБОТЫ: 
	415470 






	Заказчик:
	Подрядчик:

	_______________________ 
	_______________________ 

	Гринько А. И.
	Сарычев О.В.


М.П.




