

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ ({{ BUDGET\_STAGE\_TITLE }})

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник КОРОС	шт.	68	59	4012
2	Подрозетник КОРОС двойной	шт.	8	156	1248
3	Подрозетник КОРОС тройной	шт.	16	215	3440
4	Подрозетник КОРОС четверной	шт.	4	310	1240
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9940</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка электрическая Legrand Valena белая/беж/сл.кость	шт.	100	274	27400
2	Розетка электрическая Legrand Valena с защитной крышкой влагозащищенная белая/беж/сл.кость IP44	шт.	4	580	2320
3	Розетка интернет Legrand Valena белая	шт.	12	780	9360
4	Розетка телевизионная Legrand Valena белая	шт.	16	610	9760
5	Переключатель одноклавишный проходной Legrand Valena белый/беж/сл.кость	шт.	4	335	1340
6	Выключатель двухклавишный Legrand Valena белый/беж/сл.кость	шт.	14	398	5572
7	Выключатель двухклавишный Legrand Valena влагозащищенный белый/беж/сл.кость IP44	шт.	2	765	1530
<b>Итого по разделу:</b>					<b>57282</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>67222</b>
<b>РАБОТЫ</b>					
<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике	шт.	20	450	9000
2	Установка подрозетника в дереве	шт.	148	70	10360
<b>Итого по разделу:</b>					<b>19360</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Высверливание отверстия для подрозетника в дереве	шт.	148	290	42920
<b>Итого по разделу:</b>					<b>42920</b>
<b>МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ</b>					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	104	220	22880
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	12	340	4080
3	Установка и подключение розетки телевизионной	шт.	16	320	5120
4	Установка и подключение выключателя	шт.	16	220	3520
5	Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного	шт.	4	280	1120
<b>Итого по разделу:</b>					<b>36720</b>

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_  
{{ contractor\_name }}

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
Сарычев О.В.

М.П.