

Приложение № {{ application_num }}
к договору № {{ contract_number }} от «{{ contract_day }}» {{ contract_month }} {{ contract_year }} г.

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ /
ДЕМОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

ЗАКАЗЧИК: Марина
ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 94м2 / ЖК Петровский Парк / 2К
АДРЕС:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	291	84	24444
2	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	411	164	67404
3	Клей Юнис Плюс	шт.	12	411	4932
Итого по разделу:					96780

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	5	428	2140
2	Арматура рифленая	м.	11	144	1584
3	Подвес прямой	шт.	100	24	2400
Итого по разделу:					6124

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	560	560
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3170

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 109594

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	41.54	600	24924
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	58.54	650	38051
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	32	120	3840
4	Устройство проема	шт.	5	1050	5250
5	Привязка стен	шт.	7	400	2800

					Итого по разделу:	74865
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 2 тонн)	шт.	4	3600		14400
2	Разгрузка	тонна	6.8	1200		8160
					Итого по разделу:	22560
					ИТОГО РАБОТА:	97425

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 207019 руб.

ИТОГО: 207019 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**

Александр
Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33